

עדכון והבהרות

תאריך: 29 במאי 2018

לקול קורא לאספקת שירותי ניהול פרויקט לשלב ב' (ביצוע) לקירווי יציע דרומי באצטדיון טדי

אריאל - החברה העירונית לניהול קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ (להלן: "החברה" או "אריאל") מתכבדת להשיב לשאלות ההבהרה שלהלן:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטי	נוסח השאלה	תשובה
1.	הסכס	9 ערבות ביצוע סעיף 9.1	נבקש להוריד את הדרישה לערבות בנקאית לביצוע, מנה"פ לא מגישים ערבויות בנקאיות לביצוע המזמין תמיד מחזיק כסף של מנה"פ ואין צורך להשית על מנה"פ הוצאות נוספות.	הבקשה נדחית.
			להבטחת מילוי כל ההתחייבויות ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנת לפקודת החברה בסך של 60,000 ₪ סכום הערבות גבוה בכפול מהמקובל בענף. בבקשה בדקו אפשרות להוריד את ערבות הביצוע.	
2.	נספח א' מפרט	3.1 מתן שרותי ניהול הפרויקט בנושא בטיחות	מנה"פ אינו יועץ בטיחות ואינו יכול לערוך חו"ד בתחומים אלה, המזמין צריך להעסיק יועץ בטיחות, נבקש לתקן את הסעיף בהתאם.	הסעיף מבוטל.
3.	נספח א' מפרט	3.3 אישור קונסטרוקציה	אישור קונסטרוקציה מספק מתכנן הקונסטרוקציה ולא מנה"פ, נבקש לתקן את הסעיף בהתאם.	הסעיף יתוקן לנוסח הבא: 3.3 מנהל הפרויקט יהא אחראי לקבל מקבלן הביצוע אישור קונסטרוקציה לכל מתקן

במסגרת שיוקם הפרוייקט.				
הכוונה למי שברשות מנהלי או עובדיו תעודה המעידה על כך שסיים בהצלחה קורס מנהל פרויקטים במוסד לימודים מוכר בישראל.	למה הכוונה לתעודת מנהל פרויקטים מוסמך ? האם הכוונה לרישיון מהנדס ו/או תעודת רישום?	סעיף 2.1	תנאי סף	4.
הכוונה לפרוייקטים של עבודות בניוי והקמה של קונסטרוקציות פלדה בהיקף כספי של 12,000,000 ₪ לפחות	למה הכוונה בניסיון בפרוייקטים משמעותיים בתחום נשוא הליך זה?	סעיף 2.3	תנאי סף	5.
אופן ניקוד ההצעות בכלל ועבור הניסיון הקודם בפרט פורט בטבלה שבסעיף 4.1.2. אין שינוי בטבלה.	האם פרויקט בעל אותו אופי (קירווי מתקני ספורט) יקבל ניקוד גבוה יותר?	סעיף 4.1.2	אופן בחינת ההצעות	6.
ניתן להגיש חשבונית עסקה עפ"י החוק.	התשלום יבוצע בתנאי שוטף + 45 ימים ממועד קבלת חשבונית מס בידי החברה לפי חוק מוסר התשלום ניתן להגיש חשבון ולאחר התשלום להוציא חשבונית – האם יהיה אפשרי לעבוד בצורה זאת?	סעיף 6.3 תמורה	הסכם	7.
אבני הדרך לביצוע הפרוייקט יוצעו על ידי מנהל הפרוייקט שייבחר ויאשרו ע"י החברה מראש.	החברה תהא רשאית לשלם למנהל הפרוייקט תשלומים חודשיים.... מה אבני הדרך ? מה שלבי התמורה?	סעיף 6.5 תמורה	הסכם	8.
התשלום החודשי למנהל הפרוייקט יחושב כאחוז מתוך החשבונית שהגיש קבלן הביצוע שאושרה לתשלום ע"י מנהל הפרוייקט ובלבד שתיוותר יתרה לתשלום לסוף הפרוייקט.				

1. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול הקורא .
2. כל מקום שבו יתכן ויש סתירה בין האמור בקול הקורא לאמור במסמך זה, יגבר האמור במסמך זה.
3. על כל המציעים בקול הקורא לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעה המוגשת על ידם.

4. בהצלחה.

בברכה,

ציון תורג'מן – מנכ"ל